
 

Europaweite Ausschreibung nach VOB/A - offenes Verfahren – 

Generalsanierung der Staatlichen Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt, Standort 
Kitzingen 

EU 02 Gerüstbauarbeiten 

Ablauf der Angebotsfrist: 22.03.2024, 09:00 Uhr 

Die Ausschreibungsunterlagen können elektronisch angefordert werden: 

https://ausschreibungen.mainpost.de:443/Veroeffentlichung/av213d17-eu 

 
Art und Umfang der Leistungen: 

GERÜSTARBEITEN bei 2 Gebäuden/Bauabschnitten  
 
1. Bauabschnitt „Turmgebäude“  
 
2.435 m²  Fassadengerüst SW 09, innenliegenden Konsolen, Innengeländer  

EG - 4.OG 
voraussichtliche Gebrauchsüberlassung 7-8 Monate 
850 m³ Innengerüst/Raumgerüst Foyer 
 
Ausführungszeitraum: voraussichtlich 01.07.2024 bis 30.08.2024 
 
2. Bauabschnitt „Werkstatt und Riegelgebäude“  
 
1.900 m² Fassadengerüst SW 06 Werkstätten EG, innenliegende Konsolen, 

Innengeländer 
1.750 m² Fassadengerüst SW 09 Riegelgebäude (EG) 1.bis 2.OG, innenliegende 

Konsolen, Innengeländer;  
voraussichtliche Gebrauchsüberlassung 6 Monate 
 
40 m² Innengerüste Treppenhausdecke 
 
Ausführungszeitraum: voraussichtlich Mai/Juni 2026 
 
 
 
Kitzingen, 19.02.2024 

https://mp.aumass.de/Veroeffentlichung/av213d17-eu
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